

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
CUP F19D21000020009**

<b>Potenza, 27/03/2022</b>  <b>n. 01 anno 2022</b>	<b>OGGETTO: <u>INTERVENTO DI RESTAURO DELL'ORGANO COLLOCATO NELLA CHIESA MADRE DI AVIGLIANO.</u></b>  <b><u>DETERMINA DI APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI E DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 DEL D.LGS 50/2016</u></b>
--	--

L'anno duemilaventidue, il giorno 27 del mese di marzo, il geom. Vincenzo Nolè, adotta la seguente determinazione

- RICHIAMATA** l'incarico con il quale il Parroco della Parrocchia di Santa Maria del Carmine don Domenico Lorusso, ha nominato il geom. Vincenzo Nolè, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del DL 50/2016 e s.m.i., e ha dato incarico di redigere tutti gli atti, che per analogia con gli enti pubblici, sono di competenza del Dirigente di Settore, quali determinazioni, pubblicazioni, ecc.;
- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU n.288 del 10/12/2010) entrato in vigore l'8 giugno 2011;
- VISTA** la Legge 13 agosto 2010 n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010);
- VISTA** la legge 17 dicembre 2010, n. 217 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. n.295 del 18 dicembre 2010);
- RICHIAMATA** la D.R.G. n. 723/2021 - FSC 2014/2020 della Regione Basilicata e la Determina Dirigenziale n. 12AE.2021/D.00728 del 26/10/2021 che assegna alla Parrocchia di Santa Maria del Carmine di Avigliano la somma di euro 40.000,00 per i lavori di restauro dell'organo a canne e della cassa armonica collocato nella Chiesa Madre di Avigliano;
- RICHIAMATO** il finanziamento che la Conferenza Episcopale Italiana ha riconosciuto alla Parrocchia di Santa Maria del Carmine di Avigliano per i lavori di cui sopra;
- CONSIDERATO** che i finanziamenti sono sufficienti alla copertura economica dell'intervento e la piena disponibilità della Parrocchia di Santa Maria del Carmine ad integrare somme ulteriori per eventuali imprevisti e varianti;
- RICHIAMATA** la proposta che la ditta Nicola Canosa ha formulato per gli interventi di restauro dell'organo a canne per un costo totale di euro 72.545,50 oltre l'IVA;
- PRESO ATTO** che il progetto di cui trattasi contiene lavorazioni per le quali la Sovrintendenza Alle Belle Arti di Basilicata si è espressa favorevolmente e ne seguirà le lavorazioni;
- VISTO** il progetto esecutivo in cui sono evidenziate le lavorazioni che la ditta Nicola Canosa si impegna ad eseguire, collaborato anche dalla ditta Etruria di Pino Schiavone e considerato che tali ditte sono riconosciute dalla MIC e dalla Soprintendenza alle Belle Arti di Basilicata con l'inserimento nell'elenco dei nominativi abilitati all'esercizio della professione di restauratore di beni culturali (ex art. 182 Dlgs 42/2004 – agg. 21/1/2021);
- VISTO** il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo datato 26/03/2022;
- CONSTATATO** per l'incarico in oggetto ricorrono le condizioni di cui previste dall'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto trattasi di incarico di lavori di importo sotto la soglia dei 139.000,00 euro, secondo il disposto della legge 108/2021;
- ACCERTATA** la regolarità degli atti;

CONSIDERATO che la ditta Nicola Canosa e il suo collaboratore Pino Schiavone sono inseriti tra le ditte accreditate dall'Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo e che è rispettato il principio della rotazione degli incarichi;

tutto ciò premesso e considerato

**DETERMINA**

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il progetto esecutivo dell'intervento datato 26/3/2022;
3. di approvare il quadro economico sotto riportato:

(I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	Importi €
<b>A - LAVORI (nota 1)</b>	
1) Lavori a misura	
2) Lavori a corpo	
3) Lavori in economia	72.545,50 €
<i>Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)</i>	72.545,50 €
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	
<b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)</b>	<b>72.545,50 €</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2)	
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	
3) Imprevisti (nota 2)	200,00 €
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)	
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020 (nota 4)	
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: (note 6 e 7)	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico a mmministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	
9) I.V.A. sui lavori	7.254,55 €
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 8)	
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	<b>7.454,55 €</b>
<b>C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE</b>	
1) Forniture	
2) I.V.A. su forniture	
Totale "Forniture"(somma da 1 a 2)	
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>80.000,05 €</b>
<b>IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC</b>	<b>40.000,00 €</b>
<b>IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO/ATTUATORE</b>	<b>40.000,05 €</b>

4. di dare atto che la somma derivante da intervento pubblico è pari al 50% dell'intervento, ovvero euro 40.000,00;
5. la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto puro (ricorrono le condizioni di cui previste dall'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto trattasi di incarico di lavori di importo sotto la soglia dei 139.000,00 euro, secondo il disposto della legge 108/2021) alla ditta Nicola Canosa con possibilità di subappalto fino al 40% del lavoro;
6. di dare atto che:
  - a. la presente determinazione viene trasmessa alla Regione Basilicata Dipartimento Programmazione e Finanze e alla Parrocchia di Santa Maria del Carmine;
  - b. la presente determinazione viene pubblicata sul sito social della Parrocchia di Santa Maria del Carmine di Avigliano;
  - c. gli atti relativi al presente provvedimento e dal medesimo richiamati sono depositati presso l'Ufficio Tecnico dell'Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo.

Potenza, 27 marzo 2022

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
**Geom. Vincenzo Nolè**

