

QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO

LAVORAZIONE	COSTO	%
1 Rifunionalizzazione opere edili	€ 42.400,68	8,01%
2 Impianti elettrici e speciali	€ 117.396,16	22,19%
3 Impianti meccanici	€ 90.439,29	17,09%
4 Impianti amplificazione sonora	€ 34.862,00	6,59%
5 Trattamento e isolamento acustico	€ 39.644,90	7,49%
6 Arredi camere-cucina-caffetteria-auditorium	€ 184.307,47	34,84%
7 Strumentazione musicale	€ 20.000,00	3,78%
Totale	€ 529.050,50	100,00%

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

LAVORAZIONE	COSTO	%
1 Oneri della sicurezza	€ 1.418,20	100,00%
Totale	€ 1.418,20	

ONERI, IVA E SPESE TECNICHE

LAVORAZIONE	COSTO	%
1 Oneri di urbanizzazione e di costruzione	€ 4.500,00	3,12%
2 Spese tecniche (8% dei lavori)	€ 42.324,04	29,36%
3 IVA al 10% su lavori	€ 32.474,30	22,53%
4 IVA al 22% su forniture	€ 44.947,64	31,18%
5 IVA al 22% su spese tecniche	€ 9.311,29	6,46%
6 Imprevisti (2%)	€ 10.581,01	7,34%
Totale	€ 144.138,29	

Costo complessivo dell'intervento € 674.606,99

di cui: € 500.000,00 Regione Basilicata
 € 174.606,99 Arcidiocesi

Potenza, settembre 2019.

il progettista

arch. Gian Marco SANTARSIERO



architexturestudio

